A Dumebo DWS

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1, Deze voorwaarden ziin van toepassing op alle aanbiedingen
die leden van Dumebo DWS doen, op alle overeenkomsten die
2ij sluiten en op alle oversenkamsten die hiervan het gevolg
kunnen  zijn.

1.2. De aanbieder/leverancier is het Dumebo DWS Ilid dal deze
voorwaarden gebruiki. Deze wordi aangeduid als opdrachtne -

mer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdracht -
gever of koper.
1.3. Deze

verklaard

voorwaarden mogen uitsluitend van toepassing worden

op overeenkomsten tussen Dumebo DWS leden en

hun opdrachigevers.

.4, Het Dumebo DWS lid verklaart dat de uitvoering van de opge -
dragen prestatie voldoet aan hetgeen hierover is opgenomen in
de Dumebo DWS Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken ,
zoals deze van loepassing is die maanden voor hel sluiten
van de overeenkomst

1.5, Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachigever en op -
drachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voor -
waarden, gelden de bepalingen ult de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen
enz. verstreki, mag opdrachtnemer uilgaan van de juistheid
hiervan en zal hij zin aanbieding hierop baseren.

2.3, De in de aanbieding genoemde prijzen ziin gebaseerd op een
eenmalige levering franco werk, een ononderbroken montage

en exclusief
2.4, Als ziln asnbieding niet wordt

het recht alle kosten die hij
bij opdrachtgever

omzetbelasting en verpakking.
sanvaard,
heeft moeten

heeft opdrachtnemer

maken om zijn aan -
te doen in rekening

bieding te brengen

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
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7.3. Als opdrachtgever een consument is, zinde een natuurlijk per -
soon die niet handelt in de uitoefening van ziin beroep of be -
ariff, en de in lid 1 bedoelde prijsverhoging zich voordoet bin =
nen drie maanden na de datum waarop de overeenkomst ge -
sloten is, dan heeft opdrachigever het recht om de overeen -
Komst te ontbinden.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zin verplich =
tingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het
siuiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die
buiten zijn invicedssfeer liggen, tjdelijk is verhinderd zijn ver =
plichtingen na te komen

8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te ver=
wachten waren en die buiten zin invioedssfeer liggen, worden
onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of
onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet fijdig voldoen
asn hun verplichtingen, het weer, asrdbevingen, brand, verlies
of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te ver
werken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbre -
kingen en import ~of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd lol opschorting als de 1=
delijke onmogelijkheid tol nakoming meer dan zes maanden
heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze
termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen
dat nog niet is nagekomen worden onibonden. Partijen hebben
in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de

ontbinding geleden of te liiden schade

Artikel 9: Wijzigingen in het werk

3.1, Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt op=-  9.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of
drachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriéle minderwerk als:
eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifi =
ontwerpen, . R caties of het bestek:

(prost) modellen. programmatuur enz b de door opdrachtgever verstrekte informatie niet over =

3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigen - enstemt met de werkelijkheid;
dom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor ¢ de in het werk gemeten toleranties niet overeenkomen
de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze met.
gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelij = - de toleranties die in de Dumebo DWS Kwaliteits =
ke toostemming van op niet worden gekopicerd, fichtlijn Metalen Gevels on Daken ziin opgenomens
gebruikt of aan derden getoond. - de toleranties die zin opgegeven door de door of

3.3, Opdrachtgever garandeert dat geen gegevens over de door namens opdrachtgever voorgeschreven leveran =
opdrachtnemer gekozen detailiering, gebruikte fabricage en/of ciers

Zonder jke schrif - - de daarover twssen partijen gemaskte afspraken.
tlike tosstemming van opdrachtnemer worden gekopiesrd,  9-2- Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de
aan derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruiki. prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meer -

werk wordt verricht

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen, materialen en wordt verrekend op basis van de waarde van de

4.1. Opdrachtgever kan geen rechien ontlenen aan adviezen en in- priisbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten
formatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe ven ds oversenkomst.
betrekking hebban op de feltslijke apdracht 9.3. Als het saido van het minderwerk dat van het meerwerk over -

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens treft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het
hem gemaakte ontwerpen, tekeningen, berekeningen en overi - verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen
ge door hem verstrekte gegevens en voor de functionele ge - Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van
schiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materi = een verzoek van opdrachtnemer.
aten, en opp . o

43 op o viijwaart voor eike aanspraak  Artikel 10: Uitvoering van het werk
van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens 10.1. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht werkzaam -
opdrachtgever verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekenin - heden of deelwerkzaamheden door derden te laten ver =
gen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. richten.

4.4. Opdrachigever mag de materialen die opdrachinemer wil ge-  10.2. Opdrachigever zorgt ervoor dat
bruiken voérdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (la~ a. conform de eisen van het Dumebo DWS Veiligheids -
ten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, handboek bij aanvang van het werk alle noodzakelijke
Komt deze voor rekening van opdrachtgever velligheidsvoorzieningen -zoals bijvoorbeeld vangnetten,

4.5. Eventuele kleurafwijkingen dienen voor sanvang productie randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen,
door opdrachigever te worden Als op torreinen of werkviosren -
de mogelijkheid voorbi] laat gaan om de materialen voor ziln getroffen en gedurende het werk worden gehand -
productie te beoordelen op kleurverschillen, dan komt het risico haafd;
daarvan voor ziin rekening en vervalt zijn recht om over deze b er op de bouwplaats sprake Is van veilige en gezonde ar-
Kleurverschillen na de (op)levering te reclameren. beidsomstandigheden voor de monteurs, conform het

Dumebo DWS Veiligheidshandboek en de eisen., die

Artikel 5: Levertijd en/of uitvoeringsperiode door of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en/of

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie enige andere nationale, dan wel internationale regeling
het gehele werk, de deelleveranties of de deelwerkzaamheden, (bijvoorbeeld communautaire richtliinen), aan de werkge =
worden door op mer bi) ver en/of de bouwplaats worden gesteld:

5.2.  Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat e opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunnin -
opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren on =~ gen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodza -
der de omstandigheden die hem op dat moment bekend zin. Kelijk ziin om het werk uit te voeren tidig verkregen  zijns

5.3. De levertiid en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over d de monteurs in de gelegenheid gesteld worden om direct
alle technische details overeenstemming is bereikt, alle nood - na asnkomst op de bouwplaats met hun werkzaamheden
zakelijke gegevens, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit te beginnen;
zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling . de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de
is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uit= normale werkuren. Alleen als opdrachtnemer op tijd aan
Voering van de opdracht s voldaan. opdrachtgever heeft meegedeeld dat het voor de voort -

5.4, a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die gang van het werk noodzakelijk is om het tijdstip van het

welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd begin of het einde van de werkzaamheden buiten de nor =
en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer male werkuren te stellen, zal opdrachtnemer hier eventu -
de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd eel van afwijken:
nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te f. de toegangswegen tot de bouwplaats of de plaats waar
voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van de goederen dienen te worden afgeleverd, geschikt zijn
opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze voor transport door middel van voertuigen van opdracht =
worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toolaat nemer of door of namens hem ingeschakelde derden;

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of 9. de bouwplaats geschikt is voor montag
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de ma - h. rondom het gebouw of object een, voor het gebruik van
terialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om bijvoorbeeld mobiele hoogwerkers geschikte, berijdbare
het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de verharding aanwezig is en bovendien een grondstrook
planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen met een minimumbreedte van 5 meter is geégaliseerd en
de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de plan = vrij ter beschikking van opdrachtnemer staat;
ning dit toelaat. de te verwerken materialen op of nabij de bouwplaats, of

. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door in de directe nabijheid van de op dat moment uitgevoer -
opdrachtnemer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperio = de werkzaamheden, aan opdrachtnemer ter beschikking
de verlengd met de duur van de opschorting. Als voort = staan of kunnen worden opgeslagen in een naar het oor =
Zetting van de werkzaamheden niet in de planning van deel van opdrachtnemer deugdelijke opslagplaats, waar =
opdrachinemer kan worden ingepast, zullen de werk bij minimaal moet worden voorkomen dat tussen de ma =
zaamheden worden uvitgevoerd zodra de planning dit toe = terialen condens optreedt;
laat ! er binnen een afstand van 50 meter tot de werkplek vol=

5.5 Overschrijding, door welke oorzaak ook, van de overeengeko = doende aansluitmogelijkheden zijn voor gas, water en
men levertijd en/of uitvoeringsperiode, geeft opdrachtgever in » waarbij de 1 geschikt
geen geval recht op schadevergoeding, noch het recht tot het moet zijn voor 230/380 volt, met een toereikend vermo -
Verrichten of doen verrichten van werkzaamheden fer uitvoe - gen:
fing van de overeenkomst. k. op zin kosten containers ter beschik king worden gesteld

aan opdrachinemer voor het gescheiden deponeren van

Artikel 6: Prijs alvalma teriaal en chemisch afval;

1. In de prils van het werk zijn niet begrepe op voldoende plaatsen in het bouwwerk zuivers en
o omretbelasting en emballage: duidelijk  zichtbare  stamien- en peilmaten  zijn
b. de kosten voor grond-. hei-, hak-. breek-. funderings- . aangebracht;

matsel- . immer- - stukadbors— s sehildor- ; behangere- . her - m. er op de bouwplaats geschikte behuizing(en) of andere
stel- of ander bouwkundi werk: voorzieningen zoals tollet- on wasgelegenheid aanwezig
c. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of ziin voor het personeel van opdrachtnemer en alle ande
andere infrastructurele voorzieningen: re eventueel door opdrachtnemer voor de montage te-
de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan werkgestelde personen, e.e.a. naar genoegen van op -
o of bi) hat werk aanwezige zaken: drachtnemer en in overeenstemming met de Arbeidsom =
e. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of af - standighedenwet.
- 10.3. Wannser opdrachtnemer ondanks d in id 2 genoemde voor -
. de kosten van horizontaal en verticaal transport op de zorgsmaatregelen toch wordt aangesproken op een overire -
bouwplasts: ding van de regels, dan is opdrachigever verplicht om op -
4o Koston van het sanbrengen on verwijderen van vellig - drachtnemer te vijwaren voor de daaruit voortvioeiende kos -
heidsvoorzieningen: ten, wasronder nadrukkelijk begrepen kosten voortvloeiende uit
de Kostan van. berekeningen m.b.t. engineeringswerk - eventusle sancties en/of aanwijzingen door bijvoorbeeld de Ar
zaamheden die niet uit de standaardtabellen zijn af te lei= beidsinspectie
on 10.4. Opdrachinemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor voor =

6.2. Bij het bepalen van de prijs is rekening gehouden mot 66n lo~ zieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen, machines.
cuur vour elke wiacht onmiddellik  asnsioitend op hot tidstis steigers, stellages, voertuigen, lften, ladders en dergelilke, die
ot it e e e o - door opdrachigever zelf ter beschikking zijn gesteld. Opdracht -
male werktijd geschiedt. Indien meer losuren worden gemaakt, gever staat ervoor in dat deze voldoen aan de van overheids -
Kkunnen deze aan opdrachigever in rekening worden gebracht wege voorgeschreven (bouw)veiligheidseisen en zal opdracht -

nemer veijwaren voor aanspraken van derden terzake schade

Artikel 7: Prijswijziging die is ontstaan door het gebrulk van de hiervoor genoemde za -

ken.

7.0, Als er zich na de dawum waarop de overeenkomst is gesioten

10.5. Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden , waaronder
prijsverhogingen, bilvoorbeeld door wiizigingen in wet- en re=
taeving. a5 overnerd. voaraven. on ds makaming ven de begrepen onwerkbaar weer, die resulteren in onwerkbare
vereankomat 1o soar aparachinemer mog met  vensole.  don werkdagen, wordt de levertlid en/of uitvoerings- periode van
mag opdrachtnemer een stijging in de prijsbepalende factoren opdrachtnemer  verlengd  met  de  daardoor  ontstane
stagnatistijd.
doorberekenen aan opdrachigever. gnatiet
nder onwerkbare omstandigheden®  worden onder anders

7.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt Oonde < omste de erden onder and
plaats direct nadat deze bekend is geworden en zal worden ge - verstaan, - alle omstandigheden,  wasronder - begrepen

onwerkbaar weer (zoals neerslag, wind en vorst), die er de

oorzaak van zijn dat er een (onveilige) werksituatie ontstaat die

niet voldoet aan het Dumebo DWS Veiligheidshandboek, dan

wel dat daardoor het werk niet kan worden gerealiseerd
conform de Dumebo DWS Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en
Daken

Onder “onwerkbare werkdagen” worden verstaan, werkdagen,

halve werkd. waarop door
buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer gedurende
tenminste vijf uren. respectievelijk tenminste twee uren, door

het grootste deel of machines.

niet kan worden gewerkt

van de tewerkgestelde persanen

gever ligt en die aan hem kan worden toegerekend, dan is op -

drachigever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gederf -

de rente, schade
Niet

tjg en/of uitvoeringsperiode van

gemaakte kosten en geleden

15.2 afgenomen zaken worden na het verstrijken van de lever -

go -
voor

de genele leverantie, het
hele werk,
rekening en

aan hem

de deelleveranties
opdrachtgever
staan.

of de deelwerkzaamheden
opgesiagen en blijven
Opdrachtnemer mag altijd ge-
6:90 BW.

risico van
ter beschikking
bruikmaken

van de bevoegdheid van artikel

Artikel 16: Betaling

16.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op-
drachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewszen reke -
ning.

10.6 mag de terialen, die niet onmid = 16.2. Tenzij anders overesngekomen vindt betaling als volgt plaats:

dellifc na aflevering op de bouwplaats gemonteerd kunnen wor - a2 bi balieverkoop contants

den, controleren op conformiteit met de gemaskte afspraken.

Eventusle verschillen zullen dirsct en schriftelijk aan opdracht -

nemer worden gemeld, op straffe van verval van clk recht dat

door de opdrachigever wegens non-conformiteit van de gele - b, b termijnbetaling:

verde materialen kan worden ingeroepen. Als opdrachigever - 15% van de totale prijs bij opdrachts

nalaat de materialen te controlsren. dan is bovendien de admi - - 80% van de totale prijs na aanvoer van het materi -
nistratie van opdrachtnemer doorsiaggevend aal of als de levering van materiaal niet in de op -

10.7. Opdrachtgever is sansprakelijk voor alle schade, onder andere dracht is begrepen na aanvang van do werkzaam -

als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging. heden. Partijen kunnen in ds oversenkomst in af-
aan zsken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van wilking van het vorenstaande ook oversenkomen
derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde ma - dat betaling van dit deel (80%) van de op-
terialen, die zich bevinden op de plasts waar de werkzaamhe - drachtsom  plastsvindt naar rato van de voortgang
den worden verricht of op een anders overesngekomen plaats. van de werkzasmheden:

10.6. Wanneer opdrachtgever ziin verplichtingen zoals omschreven - 5% van de totale prijs bij opleverings

in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uit- e in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuur -

vooring van de werkzasmhoden ontstaat. zullen do werkzaam - datum

heden worden uiigevoerd zodra opdrachigever alsnog @an al  16.3. Ongeacht de oversengekomen betalingscondities is opdracht -

Zin verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer gever verplicht op verzook van opdrachtnemer cen naar diens

dit toslast. Opdrachtgever is sansprakelijk voor alle voor op - oordoel voldosnde zekerneid voor betaling to verstrekken. Als

drachtnemer uit de vertraging voortviosiende schade opdrachigever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,
raakt hij direct in verzuim. Opdrachinemer heeft in dat geval

Artikel 11: Onderbreking van de montage het recht de oversenkomst te ontbinden en zin schade op op -

1L Als door L welke ikerwij te vernalen

niot aan hem zijn too to rekenen, do montagowerkzaamhoden  16.4. Het recht van opdrachtgever om zin vorderingen op opdracht
niet goneel ononderbroken kan uitvoersn. behoudt opdrachtne - nemer te verrekenen s uitgesioten, tenzij er sprake is van fail -
mer zich het recht voor het tot op dat moment gereed gekomen lissement van opdrachtnemer of de gerschislijke schuldsane -
gedecite op te leveren en te factureren. fing op opdrachtnemer van tospassing is.

11.2. Kosten. welke ontstasn doordat de montagewerkzeamheden  16.5. De volledige vordering fot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

niet san opdrachtnemer toerckenbaar worden onderbroken. a.  een betalingstermijn is overschredens

Zin voor rekening van opdrachtgever. Meeruren en wachturen b, opdrachigever failliet is gegaan of surseance van beta -
van het door opdrachinemer gebruikie personeel zullen worden ing aanvraagt

verrekend volgens de door opdrachtnemer vastgestelde uurlo - besiag op zaken of vordsringen van opdrachtgever wordt
nen en opsiagen. gelega:

11.3. Uren als gevolg van het uitvallen van de stroomvoorzieningen q. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of

door miot aan opdrachtnemer tosrekenbars ocorzaken  zullen geliquideerds
voor rekening ziin van opdrachigever. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering,

Artikel 12: Opname en oplevering van het werk onder curatele wordi gesteld of overlijdt

12.1. Onder opdrachigever in de zin van dit artikel wordt verstaan de  !6-6- Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over

contractuele wederpartij van opdrachtnemer. s s op gever direct rente

12.2. Opdrachtnemer zal het gersedkomen van het werk of een g - aan opdrechtnemer verschuldigd. De rente bedrasgt 12% per

deelte daarvan mondeling of schriftelijk aan opdrachtgever jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij
melden, waarna opdrachtgever gehouden is om binnen 1 werk - de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien
dag na deze melding over te gaan tot het uitvoeren van een als een volle maand.
opname 16.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over -
12.3. Onder opname als bedoeld in lid 2 wordt verstaan: het door op = mijn is aan opdracht =
drachigever visuoel inspecteran van het gehele werk of een nemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met sen mi-
gedeelte daarvan nimum van € 75,-
12.4. Laat opdrachtgever deze opname na, of wordt deze nist uitge - De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
voerd binnen de in lid 2 genoemde termijn, dan kan geen aan - over de eerste € 3.000 15%
spraak meer worden gemaakt op herstel van in een later stadi over het meerdere tot € 6.000 0%
um geconstateerde gebreken, die bij deze visuele inspectie over het meerdere tot € 15.000 8%
nadden Kunnen worden ontdekt. over het meerdere fot € 60.000 5%
12.5. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: over het meerdere vanaf € 60.000 3%
. et werk heeft - Als de werkelijk gemaakie buitengerechtelijke kosten hoger ziin
b.  het werk door opdrachtgever in gebruik is gemomen. dan uit bovenstaande berekening volgt. zijn de werkelijk ge -
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik maakte kosten verschuldigd
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 16.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk
. opdrachinemer schrifteliik aan opdrachtgever heeft mee - wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze
gedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet procedure hesft gemsakt voor rekening van opdrachtgever.
binnen 14 dagen na de mededeling schriftelik kenbaar  16:9- In het geval de Wet Ketenasnsprakelijkheid van tocpassing is
hooft gemaaki of hot werk al dan niet is gosdgekeurd: op de tssen opdrachinemer en opdrachigever gesloten over -
4. oparachigever het werk miot goedkeurt op grond van Kiei~ eenkomst, is opdrachtgever nimmer gerechtigd cen doel van
ne gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 de sanneemsom rechistresks te voldoen op rekening van de
dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die in- fiscus en/of bedriffsvereniging, zonder voorafgaande schriftelij -
ebruiknamo van hot werk niet in de wog staan. ko tosstemming daartos van opdrachtnemer. Het door op -
12.6. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit 9 op de van te storten
onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan bedrag zal in overleg worden vasigesteld.
opdrachtnemer.
12.7. Keurt opdrachtgever het werk nist goed dan zal hij opdrachtne -  Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
mer in de gelegenheid stellen de sfgekeurde delen van het  17.1. Na levering blift opdrachinemer sigenaar van geleverde zaken
werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn zolang opdrachtgever:
daarop opnicuw van tospassing a.  tekortschist of tekort zal schisten in do nakoming van zijn
12.8 wrijwaart voor sanspraken van verplichtingen it deze overeenkomst of andere gelijk -
derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk soortige overeenkomsten;
veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit

het werk

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor
ligt en die het rechtstreeks
p e to

schade die opdrachtgever

en uitsluitend gevolg is van een aan

rekenen Voor verg ]
op -

redelijkerwijs verzekerd had

komt echter alleen in aanmerking die schade

verzekerd

waartegen

drachtnemer is, dan wel

behoren te zijn.

13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tjde van het asngaan van de

overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities

in lig 1
te verlengen,

mogelijk is
een verzekering als bedoeld af te sluiten
is de vergoeding
tot het bedrag dat door

of daarna te -

gen redelijke condities van de

schade beperkt opdrachtnemer voor de

onderhavige overeenkomst (exclusiel BTW) in rekening is ge =

bracht.
13.3. Opdrachtnemer gaat er van uit dat hij
CAR- AVB

fisico

is meeverzekerd op de
verzekering, waarbi het
rekening van de opdracht -

zal slechts, per gebeurtenis,

voor het werk afgesloten
geldende eigen

gever komt.

daarvoor voor

Opdrachtnemer deelne -

men in het overeengekomen fisico indien
is geschoten. Het
in het eigen

som met een maximum

sigen
bedrag tot
is beperkt tot
van € 2.000,--per gebeurtenis

hij toerekenbaar
opdrachtnemer
1,5 % van de asnneem -

tekort waar deel -

neemt fisico

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt

a waaronder  bij

en gederfde winst. Opdrachtgever
te verzekeren:
Onder
schade die

ade
dient zich desgewenst
tegen deze schade
b.  opzichtschade
verstaan

opzichtschade wordt onder andere

door of

jjdens de uitvoering van

het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken

waaraan wordt gewerkt
de nabijheid van de plaats
drachtgever dient zich desgewenst

of aan zaken die zich bevinden in
gewerkl. 0p -
deze schade te

waar  wordt
tegen
verzekeren:
veroorzaakt
van hulppersonen

c schade door opzet of bewuste

leidinggevende

roekeloosheid

of niet ondergeschik -

ten van opdrachtnemer;

d.  schade veroorzaakt door kwaliteits- dan wel kleurver =

schillen van materialen die vallen binnen de toleranties,

die worden gehanteerd door
Opdrachtnemer s niet aansprakelijk
namens opdrachtgever asngeleverd materiaal
een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking

toeleveranciers.

13.5. voor schade aan
ten gevolge van

0p verzoek

door of

van op -

drachtgever zal opdrachtnemer de bewerking uitvoe -

rekening

opnieuw

ren, met door opdrachtgever voor zijn sangeleverd

nieuw materiaal.

Artikel 14: Reclamaties

Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald kan op -
drachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,
als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt

of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtne =

mer heeft gereclameerd.

Artikel 15: Niet nagekomen verplichtingen door opdrachtgever

15.1. Als opdrachtnemer bereid en in staat is zijn verplichtingen uit

de overeenkomst na te komen, maar nakoming verhinderd

wordt door een oorzaak die binnen de risicosfeer van opdracht -

zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c vorderingen die voortvioeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,
rente en kosten, niet heeft voldaan.

17.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust,
mag opdrachigever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefe -
ning niet bezwaren.

17.3. Nadat opdrachtnemer zin eigendomsvoorbehoud heeft inge =
roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachigever
staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze za -
ken zich bevinden

17.4. Als opdrachinemer geen beroep kan doen op zin eigendoms -
voorbehoud omdat de geleverde zaken zin vermengd, ver -
vormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw ge -

vormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 18: Begindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er
sprake is van een 9 van op mer en op: -
mer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederziids goed -

heeft

zoals geleden

vinden besindigd. Opdrachtnemer

ding van alle vermogensschade

in dat geval recht op vergoe -

verlies, gederfde winst

en gemaakte kosten.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
191 a.  Op alle
geheel of

overeenkomsten, waarop deze voorwaarden
toepassing
recht van toepassing.

(C.I.S.G.) is niet van toepas =

als enige andere

gedeeltelijk  van zin, is  het
Nederlands
b Het Weens koopverdrag

sing. evenmin internationale regeling
Alle geschillen

voorwaarden

tsluiting is toegestaan.

19.2. voortvloeiend uit
op van

rechter

een oversenkomst
uitsluiting van
onderworpen aan het

waar deze

toepassing zijn zullen met

de burgerlijke worden cordeel
van een bindend adviseur.

19.3. De in lig 2 genoemde bindend
het reglement

gevelsystemen

adviseur wordt benoemd over -

dak-, wand en

en doet met inachtneming van dit reglement uit -
sprask.

Als opdrachtgever een consument is, ziinde een natuurlijk per -
soon die niet in de uitoefening van zijn
ariff, is opdrachtnemer verplicht schriftelijk
voornemens te ziin een beroep te doen op dit artikel.
val hesft opdrachigever het recht

heeft

handelt beroep of be -

hem te laten weten
In dat ge -
en maand

om binnen nadat

deze mededeling hem bereikt te kiezen
bevoegde
Wanneer opdrachtgever gebruik maaki van zin bevoegdheid als be -

doeld

voor de volgens
de wet rechter
19.5
in lid 4, is de burgerlijke rechter bevoegd in de vestigingsplaats
van opdrachtnemer,

mag van deze 1

telijke bevoegdheidsregels hanteren

tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Op -

afwilken en de wet =

19.6. Partijlen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting

zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.



